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0. T O T S T A N D K O M I N G   V A N
D E   O V E R E E N K O M S T
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Olst - Wijhe
namens het college van Burgemeester en Wethouders:
vakgroep Fysieke Infrastructuur
Postbus 16
8120 AA Olst
Tel : (0570) 568080
Fax: (0570) 564096
E-mail: gemeente@olst-whije.nl

0.02 PROCEDURE
Aanbestedingsprocedure volgens:
- ARW 2005; nationaal, onderhands volgens hoofdstuk VII

0.03 INLICHTINGEN
Vragen over het bestek kunnen uiterlijk tot 14 januari 2009
10:00 uur per e-mail of per fax worden gesteld aan:
Gemeente Olst-Wijhe,
t.a.v. de heer E. Trip
telefax: 0570 - 56 40 96
e-mail: e.trip@olst-wijhe.nl

Er zal geen aanwijzing ter plaatse gehouden worden.
De nota van inlichtingen zal vrijdag 16 januari 2009 aan de
bestekhouders worden verzonden.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
    Bepalingen (Standaard 2005).

    In artikel 01.01.02 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen
    moet voor "alternatieve aanbieding" en voor "het
    alternatieve aanbod" worden gelezen "variant"
    respectievelijk "de variant".

    In geval van een gezamenlijke inschrijving dient te worden
    voldaan aan het gestelde in artikel 7.11.1 t/m 7.11.3 van
    de ARW 2005.

2. De gegevens, die door de inschrijver moeten worden overlegd
    om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het
    werk zijn:
    - de bewijsstukken volgens artikel 7.3.2. van de
      ARW 2005 om aan te tonen dat de inschrijver niet verkeert
      in omstandigheden zoals bedoeld in art. 7.3.1.
      Bij inschrijving door twee of meer inschrijvers
      gezamelijk dienen voor elke inschrijver deze bewijsstukken
      te worden overlegd.
    - model K, Verklaring bestuurder omtrent
      rechtmatigheid inschrijving (voor elke inschrijver
      bij een eventuele combinatie);
    - een voorlopige werkplanning, waaruit blijkt dat de
      vereiste datum van oplevering kan worden gehaald;
    - een gewaarmerkte kopie van de onderneming haar VCA
      certificaat, waaruit blijkt dat de inschrijver in
      het bezit is van een veiligheids-beheerssysteem
      certificaat volgens VCA 2000 of 2004.
    - een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver
      dan wel zijn onderaannemer(s) op de dag van
      inschrijving voor het vervoer van afvalstoffen
      vermeld staan op de VIHB-lijst van het NIVO/VROM
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3. De bescheiden, die de in lid 2 bedoelde gegevens
    bevatten, maken - met uitzondering van de
    bewijsstukken van ARW 2005, artikel 7.3.2. - deel uit
    van de inschrijving.
    De bewijsstukken van ARW 2005, artikel 7.3.2.
    dienen binnen 5 werkdagen na een daartoe gedaan
    verzoek door de aanbestedende dienst te worden
    overlegd en mogen niet ouder zijn dan drie maanden
    t.o.v. de dag van aanbesteding.
    Voor elke onderaannemer dienen tevens deze
    bewijsstukken, alsmede Model K te worden toegevoegd.

    Het toezenden van de gevraagde bewijsstukken is een
    voorwaarde om tot gunning te kunnen overgaan.

    Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de
    opdracht bekend wordt, is het hiervoor bepaalde inzake
    het in onderaanneming uitvoeren eveneens van
    toepassing met dien verstande dat voor 'aanbestedende
    dienst' gelezen moet worden 'opdrachtgever'.

4. BIBOB-advies:
    De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is
    gevraagd gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8
    van de Wet BIBOB) worden door de aanbestedende dienst
    over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

5. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01
    van de Standaard 2005 zal de aanbesteder voorafgaand
    aan het verlenen van de opdracht zekerheid bedingen met
    inachtneming van het bepaalde in artikel 01.07.01
    (deel 3 van dit bestek).

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2005).

0.06 AANBESTEDING
1. De aanbesteding geschiedt openbaar volgens de procedure als

vermeld in par 0.02 op 26 januari 2009 om 14:00 uur ten kantore 
van gemeentehuis Olst-Wijhe, locatie Oranjelaan 5, 8131 DA te 
Wijhe.

0.07 OPDRACHT
1.     Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW
        Bepalingen (Standaard 2005).

2.     In afwijking van artikel 2.30 lid 5 van het ARW 2005
       dient voor "de aanbesteder de opdracht gunt" te worden
       gelezen: "door of vanwege de aanbesteder de opdracht
       wordt gegund".

3.    De aanbesteder gunt in principe op basis van het
       criterium van de laagste prijs

4.     Bij de beoordeling of een inschrijver voor de opdracht
        van het werk in aanmerking komt, wordt (worden) mede in
        beschouwing genomen:

- de uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen
(conform artikel 01.01.04 van de Standaard 2005);
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- een positieve beoordeling van de onder paragraaf 0.04, 
lid 02, 06 en 07 overlegde bescheiden

- het voldoen aan de geschiktheidseisen, als genoemd in
paragraaf 0.04 lid 04;

- een volledig en naar waarheid ingevulde Eigen
verklaring;

- een volledig en naar waarheid ingevulde Model K verklaring;
- een (bereidverklaring) bankgarantie van 5% van de

aannemingssom
- een positieve beoordeling van de ingevulde bijlage

inschrijvingsdocumenten; prijzen t.b.v. extra werkzaamheden

5.     De gunning geschiedt onder  de navolgende ontbindende
        voorwaarden:
        - de verlening van de benodigde vergunningen.
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1. A L G E M E E N
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1.01 OPDRACHTGEVER
Gemeente Olst - Wijhe
namens het college van Burgemeester en Wethouders:
vakgroep Fysieke Infrastructuur
Postbus 16
8120 AA Olst

Contactpersoon: dhr. J. Walta
Tel : (0570) 568080
Fax: (0570) 564096
E-mail: gemeente@olst-whije.nl

1.02 DIRECTIE
In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de
opdrachtgever bij opdracht van het werk één of meer personen
aanwijzen om als directie op te treden.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Scholtensweg , één en
ander als aangegeven op de bestekstekeningen en lokatiekaart.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het uit te voeren werk betreft het woonrijp maken van het
plangebied Wesepe II, deze werkzaamheden zijn globaal:
- opruimingswerk van open verharding;
- uitvullen en op hoogte brengen bestaande bouwwegen;
- grondwerkzaamheden tbv maken cunetten en plantvakken;
- op hoogte brengen bestaande putten;
- leveren en aanbrengen straat- en trottoirkolken;
- leveren en aanbrengen betonstraatstenen en tegelverhardingen;
- bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

1.05 TIJDSBEPALING
In afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 1989 zal de
aanvangsdatum worden vermeld in de opdrachtbrief.

Het werk opleveren op 1 oktober 2009  waarbij de feitelijke
uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven
uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer
wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard
2005.

Het werk moet per fase worden opgeleverd binnen 4 weken na
oplevering van de laatste woning (per fase).

De aannemer kan rekening houden met 2 niet aaneengesloten fases.
Exacte fasering zal in de eerste bouwvergadering vastgesteld
worden.

Nadere afstemming van de werkzaamheden met de woningbouw in
overleg met de directie. Deze werkzaamheden moeten dusdanig
gefaseerd worden uitgevoerd dat de bestrating voor de betreffende
bouwblokken/woningen gereed is t.b.v. de afvoer van hemelwater
over het oppervlak. Uiterlijk 4 weken voor de overhandiging van
de sleutels aan de bewoners komt een bouwblok/kavel met het
aangrenzende openbare gebied bij deze woningen beschikbaar voor
het woonrijp maken.

De korting wegens te late oplevering (per onderdeel en per
fase), bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989,
bedraagt EUR 1.000,-- per dag.
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1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de
U.A.V. 1989, bedraagt voor de civiele werken 6 maanden na
oplevering van het laatste onderdeel van het werk, als
omschreven in dit bestek.

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02
van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).
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2.   B E S C H R I J V I N G

2.1  ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren de tekeningen:
_________________________________________________________________
projnr-bladnr datum omschrijving
_________________________________________________________________
4536740-100 28-03-08 Bestaande situatie en opruiming
4536740-101 28-03-08 Nieuwe situatie
4536740-102 28-03-08 Details en Dwarsprofielen 
_________________________________________________________________

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Tenzij anders aangegeven zijn en worden de hoogten aangegeven
in meters ten opzichte van N.A.P.

Na een daartoe ontvangen verzoek van de aannemer geeft de
directie binnen 5 werkdagen de aslijnen van het werk, meetpunten
ter vastlegging van de onderdelen en/of één of meer hoogtemerken
éénmalig in of nabij het werkgebied aan.
Bij het verloren gaan van deze gegevens zullen deze door de
directie opnieuw worden bepaald voor rekening van de aannemer.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2005, rekening
houden met de volgende stoppunten en bijwoonpunten waar de
directie aanwezig is:
Stoppunten:
- verificatie van verdichtingen voor aanbrengen van verhardingen;

Bijwoonpunten:
- meetwerk ten behoeve van het uitzetten van het werk en 

hoeveelheidsbepalingen;
- bepalen hoeveelheden t.b.v. termijnstaten;
- uitzetten assen en definitieve aanleghoogten verhardingen en 

aansluitingen op de bestaande situatie.

De directie dient 2 dagen van te voren te worden ingelicht
wanneer met de bovenstaande stop-, en bijwoonpunten wordt
aangevangen.

04 BIJLAGEN
Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen:
- V&G-plan ontwerpfase
- Standaard kennisgevingsformulier
- V&G-dossier

alsmede:
- inschrijvingsbiljet
- staat van prijzen voor extra werkzaamheden1
- inschrijvingsstaat
- model K, Verklaring bestuurder omtrent

rechtmatigheid inschrijving 
- model Eigen verklaring
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05 GEOHYDROLOGISCHE GEGEVENS
Geohydrologische gegevens
Grondwater stromingsrichting   *1)  Noord West
Stijghoogte van het grondwater   *1) 2,83 m +NAP
Ligging t.o.v. GrondwaterBeschermingsgebied   *2) 3350 m
Maaiveld hoogte   *3) 4,35 m +NAP
Diepte freatisch grondwater   *4) 2,5 - 4,0 m -mv
Geologie  *5) Leemarm fijn zand op grofzand
Dikte van de Deklaag  *4) 2-5m
Zout of brak grondwater  *6) Nee

*1) NAGROM. NAtionaal GROndwater Model.
*2) VEWIN. Provinciale overzichten win- en produktiemiddelen.
*3) Topografische Dienst. Hoogtecijferkaart
*4) RIVM (ed.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater
*5) Toegepaste Geologischekaart
*6) Atlas van Nederland

06 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS
De bodemopbouw bestaat uit: leemarm fijn zand of grofzand

07 BEREIKBAARHEID TERREIN/TRANSPORTROUTE
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van
de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de
bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die
van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

08 VERMELDING VAN BOUWSTOFFEN IN DEEL 2.2
- Voorzover in deel 2.2 bouwstoffen zijn voorgeschreven met

vermelding van het fabrikaat zònder de toevoeging "of
gelijkwaardig" of "overeenkomstig" mogen deze, terwille van
eenheid, uitwisselbaarheid en/of uniformiteit in het kader van
onderhoud en beheer, niet worden vervangen conform het gestelde
in paragraaf 17 lid 5 van de UAV 1989.

- Voorzover in deel 2.2 bouwstoffen zijn vermeld met vermelding
van het fabrikaat mét de toevoeging "of gelijkwaardig" of
"overeenkomstig" mogen deze worden vervangen conform het
gestelde in paragraaf 17 lid 5 van de UAV 1989.
Voor de toevoeging "of gelijkwaardig" resp. "overeenkomstig"
dient te worden gelezen dat deze bouwstoffen mogen worden
vervangen door identieke bouwstoffen van een andere producent
resp. door bouwstoffen welke functioneel zijn afgestemd op de
resultaatsverplichtingen van de aannemer, één en ander ter
beoordeling van de directie.
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2.2  NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het
uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoe-
veelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid
betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard
2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveel-
heid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V.
1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resul-
taatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen
hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Stan-
daard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveel-
heid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te con-
troleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende
documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrek-
ken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen op-
drachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden
worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoe-
veelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsver-
plichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop
betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover
niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende
bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situe-
ring zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening ge-
schiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onvermin-
derd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6: : : : : VERPLICHTING INLICHTING

1 . . . . . OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . . =========================================
. . . . .

11 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . . --------------------------------------------------
. . . . .

111 . . . . . BITUMINEUZE VERHARDINGEN
. . . . .

111010 300301 . . . . . Zagen verharding. m          10,00 V
. . . . . Situering: Scholtensweg

1. . . . . Asfaltverharding
2 3. . . . . Zaagdiepte gemiddeld 160 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

111020 307102 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2         100,00 V
. . . . . Situering: Scholtensweg
. . . . . Betreft teerhoudens asfalt

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
3. . . . . Dikte gemiddeld 0,16 m

2. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag
1. . . . . Samenstelling teerhoudend asfalt

1. . . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoog-
. . . . . ste 0,75 x 0,75 m

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor opdrachtgever.
. . . . .

112 . . . . . ELEMENTEN VERHARDINGEN
. . . . .

112010 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2       1.510,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Brouwerskamp en Kistenmaker
. . . . . volgens tekening.
. . . . . Inclusief kantopsluiting staande rollaag

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80  mm
. . . . . Kleur rood

1. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspost 115110
. . . . .

112020 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2          30,00 V
. . . . . Situering: inritten e.d. in de Brouwerskamp en
. . . . . Kistenmaker.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80  mm
. . . . . Kleur grijs

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

112030 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2          30,00 V
. . . . . Situering: inritten e.d. in de Brouwerskamp en
. . . . . Kistenmaker.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
1. . . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte
. . . . . 80  mm
. . . . . Kleur grijs

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .
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112040 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2          65,00 V
. . . . . Situering: inritten e.d. in de Brouwerskamp en
. . . . . Kistenmaker.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
9. . . . . Betonstraatstenen dubbelklinker, dikte 80 mm
. . . . . Diverse kleuren

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

112050 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2         155,00 V
. . . . . Situering: inritten e.d. in de Brouwerskamp en
. . . . . Kistenmaker.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
3. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur grijs

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

112060 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2          15,00 V
. . . . . Situering: inritten e.d. in de Brouwerskamp en
. . . . . Kistenmaker.

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
6. . . . . Betontegels 600 x 400 x 60  mm

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

113 . . . . . KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

113010 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m          20,00 V
. . . . . Situering: Brouwerskamp en Kistenmaker

3. . . . . Opsluitbanden  60 x 200 mm
7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
113020 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m          15,00 V

. . . . . Situering: Brouwerskamp en Kistenmaker
3. . . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

114 . . . . . AFWATERING
. . . . .

114010 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st           6,00 V
. . . . . Situering: Brouwerskamp en Kistenmaker
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Inclusief hulpstukken

3. . . . . Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
1. . . . . Straatkolk

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

114020 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m          50,00 V
. . . . . Situering: Brouwerskamp en Kistenmaker t.p.v. de
. . . . . straatkolken.
. . . . . Betreft de kolkaansluitingen

1. . . . . Materiaal: PVC
1. . . . . Nominale middellijn(en) 125 mm

1. . . . . Verbinding door middel van mof
7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
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115 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

115110 314771 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2       1.650,00 V
. . . . . Betreft de opgenomen betonstraatstenen

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
2. . . . . D.m.v. schudden

1. . . . . Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspost 421010

2. . . . . Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . . Dit betreft de breuk (ca. 150 m2)
. . . . .

115120 314781 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2       1.500,00 V
. . . . . Betreft het vervoeren van de betonstraatstenen
. . . . . vrijgekomen uit bestekspost 115110.
1. . . . . Betonstraatstenen

1. . . . . Vervoeren naar: plaats van bestemming binnen het
. . . . . werk. Betreft bestekspost 421010
. . . . .

12 . . . . . GROEN
. . . . .

120010 510199 . . . . . Verwijderen begroeiing. st          10,00 V
. . . . . Situering: groenstrook Brouwerskamp bij
. . . . . Scholtensweg
. . . . . Soort begroeiing: divers
. . . . . Horizontaal of met een talus flauwer dan 1:3
. . . . . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m,
. . . . . e.e.a. in overleg met de directie.
. . . . . Vrijgekomen materialen naar gemeentewerf.
. . . . .

120020 222107 . . . . . Frezen. are           1,50 V
. . . . . Situering: groenstrook Brouwerskamp bij
. . . . . Scholtensweg en t.p.v. aan te brengen
. . . . . haaksparkeerplaatsen in Kistenmaker

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,10 m
1. . . . . Frezen met de rijrichting mee

. . . . .
2 . . . . . GRONDWERKEN

. . . . . =========================================

. . . . . Alle genoemde kuubs betreffen vaste kuubs

. . . . .
21 . . . . . ONTGRAVEN

. . . . . --------------------------------------------------

. . . . .
210010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet parkeervakken m3          30,00 V

. . . . . Situering: haaksparkeervakken in Kistenmaker

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. vaststelling van

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel

. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van

. . . . . N.A.P.   n.v.t m
1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

3. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m
1. . . . . Taluds 1 : 0

1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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210050 511503 . . . . . Maken plantgat. st          11,00 V
. . . . . Situering Brouwerskamp en Kistenmaker
. . . . . Grondsoort: zand
1. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3

9. . . . . Plantgat met een afmeting van 2,00 m x 3,50 m
5. . . . . Diepte: 0,80 m

1 3. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 220050
. . . . .

210060 222104 . . . . . Diepspitten. are           1,00 V
. . . . . Situering: betreft het spitten van de aanwezige
. . . . . grond t.b.v. de aan te brengen bomen.
. . . . . Deze plantvakken dienen bij oplevering losgespit
. . . . . te zijn.

1 5. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

22 . . . . . VERVOEREN
. . . . . --------------------------------------------------
. . . . .

220010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3          91,00 V
. . . . . Betreft de vrijgekomen grond bij bestekspost
. . . . . 210010 en 210050
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. vaststelling van het
. . . . . trheoretisch profiel van ontgraving

2. . . . . Vervoeren naar: depot. Gerekend met een
. . . . . vervoersafstand van 12 km (enkele reis)
. . . . .

23 . . . . . VERWERKEN
. . . . . --------------------------------------------------
. . . . .

230010 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling m3          62,00 V
. . . . . Situering: plantgaten voor bomen
. . . . . Grondsoort: Rotterdams bomengrond
. . . . . Leveren volgens bestekspost 240010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

2. . . . . Hoogte 0,80 m
3. . . . . Met een overhoogte van 0,05 m op moment van ver-
. . . . . werken

9. . . . . Afmeting plantvak: 2,00 m x 3,50 m
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
230020 220301 . . . . . Grond verwerken in depot m3          91,00 V

. . . . . Situering: n.t.b. door de directie

. . . . . Grondsoort: zand

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (bestekspost

. . . . . 210010)
4. . . . . Hoogte 2,00 m

1. . . . . Zonder overhoogte
3. . . . . Kruinbreedte 5,00 m

4. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .
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230030 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3          20,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. de aan te brengen
. . . . . haaksparkeerplaatsen in Kistenmaker
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Geleverd volgens bestekspost 240020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

2. . . . . Hoogte 0,70 m
1. . . . . Zonder overhoogte

3. . . . . Kruinbreedte 6,00 m
1. . . . . Taluds 1 : 0

1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

230050 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2         125,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de drempels
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50  mm; ten minste 40  mm en
. . . . . ten hoogste 60  mm

6. . . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
3. . . . . Brekerzand

. . . . . Leveren volgens bestekspost 240030

. . . . .
24 . . . . . LEVEREN

. . . . . --------------------------------------------------

. . . . .
240010 220321 . . . . . Leveren grond. m3         101,00 V

. . . . . Grondsoort: Rotterdams bomengrond m3         101,00 L

. . . . . Verwerken volgens bestekspost 230010

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking
1. . . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . . . .
240020 220321 . . . . . Leveren grond. m3          80,00 V

. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3          80,00 L

. . . . . Verwerken volgens bestekspost 230030

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking
1. . . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . . . .
240030 220321 . . . . . Leveren grond. m3          14,00 V

. . . . . Grondsoort: brekerzand m3          14,00 L

. . . . . Verwerken volgens bestekspost 230050

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking
1. . . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . . . .
25 . . . . . AFWERKEN

. . . . . --------------------------------------------------

. . . . .
250010 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2         100,00 V

. . . . . Situering: nabij bestaande bergbezinkbassin

. . . . . t.b.v. de haaksparkeerplaatsen in de Kistenmaker

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P.   n.v.t m
1. . . . . Oppervlakken boven water

3. . . . . Oppervlakken: 1:1
1. . . . . Breedte oppervlak gemiddeld 2,50 m

1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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3 . . . . . AFWATERING
. . . . . =========================================
. . . . .

31 . . . . . KOLKEN
. . . . . --------------------------------------------------
. . . . .

310010 252614 . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer st          24,00 V
. . . . . combinatie.
. . . . . Situering: Brouwerskamp en Kistenmaker

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2. . . . . Straatkolk, klasse Y incl. vuilvangrooster, st          24,00 L
. . . . . fabrikant Wavin o.g.

2. . . . . Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .

32 . . . . . LEIDINGEN
. . . . . --------------------------------------------------
. . . . .

320010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m         240,00 V
. . . . . T.b.v. de kolkaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m         240,00 L
. . . . . Kleur grijs

2 1. . . . . Nominale middellijn 125  mm
1. . . . . Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
320020 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st          48,00 V

. . . . . T.b.v. de kolkaansluitingen
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st          48,00 L

. . . . . Bochtstuk 90 gr.
2 1. . . . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .
4 . . . . . VERHARDINGEN

. . . . . =========================================

. . . . .
41 . . . . . VOORBEREIDINGEN EN FUNDERING

. . . . . --------------------------------------------------

. . . . .
410010 310101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2       2.450,00 V

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Situering: rijbaan, parkeerplaatsen e.d. in de

. . . . . Brouwerskamp en Kistenmaker

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-

. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging

. . . . . van water en afwerken.
2. . . . . Afwerken over de volledige cunetbreedte

2. . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,50 m

1. . . . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
. . . . . wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid
. . . . . met de normale proctorproef
. . . . .

410020 280305 . . . . . Aanbrengen laag zandcement. m2         140,00 V
. . . . . Situering: molgoten Brouwerskamp en Kistenmaker
. . . . . Leveren volgens bestekspost 410020

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m
1. . . . . Minimum laagdikte 50  mm

3. . . . . Materiaal in het werk of in een menginstallatie
. . . . . bereiden ter keuze van de aannemer

1. . . . . Met zand uit ter plaatse aanwezig zandbed
. . . . .
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410030 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2         125,00 V
. . . . . mengsel.
. . . . . Situering: drempels
. . . . . Functie: funderingslaag

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
7. . . . . Menggranulaat ton          47,50 L

2. . . . . Sortering 0/31,5
. . . . . Gerekend met 1.900 kg/m3

2. . . . . Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
. . . . . stekspostnr(s). 410010

1. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

410050 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st          21,00 V
. . . . . Situering: bestaande putafdekkingen, zoals
. . . . . aangegeven op tekening 100

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel

1. . . . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st         504,00 L
. . . . . Metselklinker B5
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

42 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . . --------------------------------------------------
. . . . .

421 . . . . . BETONSTRAATSTENEN
. . . . .

421010 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2       1.590,00 V
. . . . . Situering: rijbaan en drempel Brouwerskamp,
. . . . . Kistenmaker en Scholtensweg
. . . . . Kantopsluiting: betonbanden

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
5. . . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. . . . . Geleverd volgens bestekspost 451010

1. . . . . Op straatlaag
1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur rood
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 115110
. . . . . Bijgeleverd volgens bestekspost 451010

5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

421020 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2         550,00 V
. . . . . Situering: parkeerstroken en inritten
. . . . . Brouwerskamp en Kistenmaker
. . . . . Kantopsluiting: betonbanden

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . . In halfsteensverband

1. . . . . Op straatlaag
4. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte

. . . . . 80 mm

. . . . . Kleur grijs

. . . . . Leveren volgens bestekspost 451020
5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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421030 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2          45,00 V
. . . . . Situering: parkeerplaatsen Brouwerskamp en
. . . . . Kistenmaker
. . . . . Kantopsluiting: betonbanden

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
6. . . . . In elleboogverband

1. . . . . Op straatlaag
4. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte

. . . . . 80 mm

. . . . . Kleur grijs

. . . . . Leveren volgens bestekspost 451020
5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
421050 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2          85,00 V

. . . . . Situering: parkeerplaatsen Brouwerskamp en

. . . . . Kistenmaker

. . . . . Kantopsluiting: betonbanden
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

6. . . . . In elleboogverband
1. . . . . Op straatlaag

4. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80 mm
. . . . . Kleur antraciet
. . . . . Leveren volgens bestekspost 451030

5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

421070 314305 . . . . . Aanbrengen molgoot. m         350,00 V
. . . . . Situering: Brouwerskamp en Kistenmaker

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
9. . . . . Op een laag van zandcement

2. . . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat , dik 80 mm,
. . . . . kleur grijs.
. . . . . Leveren volgens bestekspost 451060
. . . . .

422 . . . . . TEGELS
. . . . .

422010 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2         160,00 V
. . . . . Situering: trottoir Brouwerskamp en Kistenmaker

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . . In halfsteensverband

1. . . . . Op straatlaag
1. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse

. . . . . (NEN-EN 1339)

. . . . . Kleur grijs

. . . . . Leveren volgens bestekspost 453010
1. . . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm

. . . . . Kleur grijs

. . . . . Leveren volgens bestekspost 453020
5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
422020 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2          52,00 V

. . . . . Situering: trottoir Brouwerskamp en Kistenmaker
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1. . . . . In halfsteensverband
1. . . . . Op straatlaag

3. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Leveren volgens bestekspost 453030

3. . . . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Leveren volgens bestekspost 453040

5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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423 . . . . . PARKEERVAKKEN
. . . . .

423020 314199 . . . . . Aanbrengen markeringstegels met "P" st          10,00 V
. . . . . Situering: parkeervakken Brouwerskamp en
. . . . . Kistenmaker
. . . . . Op een straatlaag
. . . . . Betontegels afm. 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur zwart met witte tekst "P"
. . . . . Leveren volgens bestekspost 453050
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

424 . . . . . PUNAISE
. . . . .

424010 314201 . . . . . Aanbrengen sierbestrating. m2         415,00 V
. . . . . Situering: betreft de punaises in de Brouwerskamp
. . . . . en Kistenmaker
. . . . . E.e.a. volgens detailtekening 4536740-102

1. . . . . Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal
1. . . . . Op straatlaag

2. . . . . Betonstraatstenen Nostalit grijs en Nostalit zwart
. . . . . Leveren volgens bestekspost 451070, 451080,
. . . . . 451090, 451100, 451110, 451120, 451130 en 451140

5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

425 . . . . . DREMPEL
. . . . .

425010 314199 . . . . . Aanbrengen drempelmarkering van betonstraatstenen m          15,00 V
. . . . . Drempelmarkering 30 km/h, 120 mm, volgens
. . . . . detailtekening 4536740-102
. . . . .

425011 314133 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m2           6,90 I
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . brekerzand
1. . . . . Dwarsmarkering: drempelmarkering

1. . . . . Op straatlaag
2. . . . . Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat

. . . . . Kleur wit

. . . . . Geleverd volgens bestekspost 451050
2. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
425012 314133 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m2           6,90 I

. . . . . verband aanpassen.

. . . . . Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met

. . . . . brekerzand
1. . . . . Dwarsmarkering: drempelmarkering

1. . . . . Op straatlaag
2. . . . . Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat

. . . . . Kleur zwart

. . . . . Geleverd volgens bestekspost 451030
2. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
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425013 314133 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m2          17,40 I
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met
. . . . . brekerzand
1. . . . . Dwarsmarkering: drempelmarkering

1. . . . . Op straatlaag
2. . . . . Betonstraatstenen, dik 80 mm keiformaat

. . . . . Kleur grijs

. . . . . Geleverd volgens bestekspost 451020
2. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
43 . . . . . KANTOPSLUITING

. . . . . --------------------------------------------------

. . . . .
431 . . . . . TROTTOIRBANDEN

. . . . .
431010 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m           6,00 V

. . . . . Situering: Brouwerskamp en Kistenmaker

. . . . . Inclusief bocht- en hulpstukken
4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed m3           0,30 L

. . . . . en voorzien van steunrug van schraal beton

. . . . . Hoeveelheid ca. 0,05 m3/m1
3. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm

. . . . . Kleur grijs

. . . . . Leveren volgens bestekspost 454010, 454020 en

. . . . . 454030.

. . . . .
432 . . . . . GELEIDEBANDEN

. . . . .
432010 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m         295,00 V

. . . . . Situering: Brouwerskamp en Kistenmaker

. . . . . Inclusief bocht- en hulpstukken
3. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed m3          14,75 L

. . . . . Hoeveelheid ca. 0,05 m3/m1
9. . . . . Profiel 70/200 x 150 mm

. . . . . Kleur grijs

. . . . . Leveren volgens bestekspost 455010, 455020 en

. . . . . 455030.

. . . . .
433 . . . . . OPSLUITBANDEN

. . . . .
433010 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m         140,00 V

. . . . . Situering: Brouwerskamp en Kistenmaker
2. . . . . Op zandbed

3. . . . . Profiel 60 x 200 mm
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Leveren volgens bestekspost 456010, 456020 en
. . . . . 456030
. . . . .

433020 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m         335,00 V
. . . . . Situering: Brouwerskamp en Kistenmaker

2. . . . . Op zandbed
6. . . . . Profiel 120 x 250 mm

. . . . . Kleur grijs

. . . . . Leveren volgens bestekspost 456050, 456060 en

. . . . . 456070.

. . . . .
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44 . . . . . OVERIG
. . . . . --------------------------------------------------
. . . . .

440020 314399 . . . . . Aanbrengen boomkrans van beton (900x900 mm) st          18,00 V
. . . . . Situering: Brouwerskamp en Kistenmaker
. . . . . Stellen op zandbed
. . . . . Bovenkant elementen op nivo straatwerk
. . . . . Boomkrans 900x900x80 mm bestaande uit 4 elementen st          18,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

45 . . . . . LEVERANTIES
. . . . . --------------------------------------------------
. . . . .

451 . . . . . BETONSTRAATSTENEN
. . . . .

451010 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st       4.050,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 421010
3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat 80 mm st       4.050,00 L
. . . . . Kleur rood BSV kleurvast ,met keratophyr als
. . . . . toeslagmateriaal. Kleur rood 1501. Fabrikaat
. . . . . v.d. Bosch

3. . . . . Dikte 80 mm
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
451020 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st      27.670,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 421030
3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat 80 mm st      27.670,00 L
. . . . . Kleur grijs 1000 BSV. Fabrikaat v.d. Bosch

3. . . . . Dikte 80 mm
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
451030 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st       3.830,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 421050
3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat 80 mm st       3.830,00 L
. . . . . Kleur antraciet kleurvast. Fabrikaat v.d. Bosch

3. . . . . Dikte 80 mm
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
451040 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st         315,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 421050
3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat 80 mm st         315,00 L
. . . . . Kleur zwart 1602 BSV kleurvast. Fabrikaat
. . . . . v.d. Bosch

3. . . . . Dikte 80 mm
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
451050 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st         315,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 421050
3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat 80 mm st         315,00 L
. . . . . Kleur wit, kleurvast. Fabrikaat v.d. Bosch

3. . . . . Dikte 80 mm
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
451060 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st       8.340,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 421070
2. . . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat 80 mm st       8.340,00 L
. . . . . Kleur grijs 1000 BSV. Fabrikaat v.d. Bosch

3. . . . . Dikte 80 mm
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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451070 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st           4,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 424010
9. . . . . Betonstraatstenen Nostalit 80 mm, kleur zwart. st           4,00 L
. . . . . Fabrikaat v.d. Bosch
. . . . . Type Centrumsteen

3. . . . . Dikte 80 mm
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
451080 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st          64,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 424010
9. . . . . Betonstraatstenen Nostalit 80 mm, kleur zwart. st          64,00 L
. . . . . Fabrikaat v.d. Bosch
. . . . . Type K1

3. . . . . Dikte 80 mm
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
451090 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st         480,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 424010
9. . . . . Betonstraatstenen Nostalit 80 mm, kleur zwart. st         480,00 L
. . . . . Fabrikaat v.d. Bosch
. . . . . Type K2

3. . . . . Dikte 80 mm
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
451100 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st         352,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 424010
9. . . . . Betonstraatstenen Nostalit 80 mm, kleur zwart. st         352,00 L
. . . . . Fabrikaat v.d. Bosch
. . . . . Type 3/4

3. . . . . Dikte 80 mm
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
451110 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st          96,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 424010
9. . . . . Betonstraatstenen Nostalit 80 mm, kleur grijs. st          96,00 L
. . . . . Fabrikaat v.d. Bosch
. . . . . Type K2

3. . . . . Dikte 80 mm
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
451120 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st         160,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 424010
9. . . . . Betonstraatstenen Nostalit 80 mm, kleur grijs. st         160,00 L
. . . . . Fabrikaat v.d. Bosch
. . . . . Type 3/4

3. . . . . Dikte 80 mm
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
451130 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st         220,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 424010
9. . . . . Betonstraatstenen Nostalit 80 mm, kleur grijs. st         220,00 L
. . . . . Fabrikaat v.d. Bosch
. . . . . Type 1/2

3. . . . . Dikte 80 mm
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
451140 314812 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st      27.048,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 424010
9. . . . . Betonstraatstenen Nostalit 80 mm, kleur grijs. st      27.048,00 L
. . . . . Fabrikaat v.d. Bosch
. . . . . Type NS

3. . . . . Dikte 80 mm
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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453 . . . . . TEGELS
. . . . .

453010 314813 . . . . . Leveren betontegels. st       1.600,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 422010
1. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st       1.600,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur grijs

1. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

453020 314813 . . . . . Leveren betontegels. st         320,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 422010

1. . . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st         320,00 L
. . . . . Kleur grijs

1. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

453030 314813 . . . . . Leveren betontegels. st         520,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 422020

3. . . . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st         520,00 L
. . . . . Kleur grijs

1. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

453040 314813 . . . . . Leveren betontegels. st         105,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 422020

3. . . . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st         105,00 L
. . . . . Kleur grijs

1. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

453050 314899 . . . . . Leveren markeringstegel "P " st          15,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 423020
. . . . . Betontegel (Symbooltegel) 300x300x60 mm st          15,00 L
. . . . . Kleur: - tegel zwart
. . . . . - symbool wit
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

454 . . . . . TROTTOIRBANDEN
. . . . .

454010 314821 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st           2,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 431010
3. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm st           2,00 L
. . . . . Kleur grijs

1. . . . . Werkende lengte 1 m
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
454020 314822 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st           2,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 431010
3. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs st           2,00 L
. . . . . R = 6,00 uitw. > 24 st.

2. . . . . Werkende lengte 0,79 m
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
454030 314823 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton - st           2,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 431010
1. . . . . Verloopband, kleur grijs st           2,00 L
. . . . . Verloopband van ... naar 120 x 250 mm > 1 st.
. . . . . Verloopband van 70/200 x 200 mm naar ...  1 > st.

3. . . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
1. . . . . Werkende lengte 1 m

1. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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454040 314702 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st           2,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 431010

2. . . . . D.m.v. zagen
1 3. . . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm

2. . . . . Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

455 . . . . . GELEIDEBANDEN
. . . . .

455010 314821 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st         240,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 432010
9. . . . . Profiel 70/200 x 150 mm st         240,00 L
. . . . . Kleur grijs

1. . . . . Werkende lengte 1 m
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
455020 314822 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st          22,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 432010
9. . . . . Profiel 70/200 x 150 mm, kleur grijs st          22,00 L
. . . . . R = 10,00 uitw. > 22 st.

1. . . . . Werkende lengte 1 m
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
455030 314823 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton - st          26,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 432010
1. . . . . Hoekstukken, kleur grijs st          26,00 L
. . . . . Hoekstuk 90 gr. uitw. > 5 st.
. . . . . Hoekstuk 90 gr. inw. > 5 st.
. . . . . Hoekstuk 135 gr. uitw. > 8 st.
. . . . . Hoekstuk 135 gr. inw. > 8 st.

9. . . . . Behorend bij profiel 70/200 x 150 mm
2. . . . . Werkende lengte 0,80 m

1. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

455040 314823 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton - st           2,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 431010
1. . . . . Inritverloopband, kleur grijs st           2,00 L
. . . . . Inritverloopband links > 11 st.
. . . . . Inritverloopband rechts >  11st.

9. . . . . Behorend bij profiel 70/200 x 150 mm
1. . . . . Werkende lengte 1 m

1. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

455050 314702 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st          18,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 432010

2. . . . . D.m.v. zagen
9 9. . . . . Trottoirband 70/200 x 150 mm
. . . . .

456 . . . . . OPSLUITBANDEN
. . . . .

456010 314824 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st         125,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 433010
3. . . . . Profiel 60 x 200 mm st         125,00 L
. . . . . Kleur grijs

1. . . . . Werkende lengte 1 m
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
456020 314825 . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st          19,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 433010
3. . . . . Profiel 60 x 200 mm , kleur grijs st          19,00 L
. . . . . R = 8,00 uitw. > 19 st.

2. . . . . Werkende lengte 0,79 m
. . . . .
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456030 314826 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton - st           1,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 433010
1. . . . . Hoekstukken, kleur grijs st           1,00 L
. . . . . Hoekstuk 90 gr.

3. . . . . Behorend bij profiel 60 x 200 mm
2. . . . . Werkende lengte 0,80 m

1. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

456040 314702 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st           8,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 433010

2. . . . . D.m.v. zagen
2 3. . . . . Opsluitband 60 x 200 mm

2. . . . . Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

456050 314824 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st         330,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 433020
6. . . . . Profiel 120 x 250 mm st         330,00 L
. . . . . Kleur grijs

1. . . . . Werkende lengte 1 m
1. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
456060 314825 . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st           5,00 V

. . . . . T.b.v. bestekspost 433020
6. . . . . Profiel 120 x 250 mm , kleur grijs st           5,00 L
. . . . . R = 2,00 > 5 st.

2. . . . . Werkende lengte 0,79 m
. . . . .

456070 314826 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton - st           4,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 433020
1. . . . . Hoekstukken, kleur grijs st           4,00 L
. . . . . Hoekstuk 135 gr.

6. . . . . Behorend bij profiel 120 x 250 mm
2. . . . . Werkende lengte 0,80 m

1. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

456080 314702 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st          10,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspost 433020

2. . . . . D.m.v. zagen
2 6. . . . . Opsluitband 120 x 250 mm

2. . . . . Onbruikbare materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . . =========================================
. . . . .

81 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . . --------------------------------------------------
. . . . .

810020 610299 . . . . . Gebruik van meetgereedschap. EUR N
. . . . . Betreft:
. . . . . - automatisch waterpastoestel met statief en
. . . . . driedelige baak;
. . . . . - twaalf jalons;
. . . . . - stalen meetveer, lang 30 m.
. . . . . - laser- en schuifbaak
. . . . . - hoekspiegel met dubbel pentagon op statief;
. . . . . - meetwiel.
. . . . . - handsondeerapparaat;   
. . . . . Voor de duur van het werk, tot aan de oplevering.
. . . . .
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82 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . . --------------------------------------------------
. . . . .

820010 620499 . . . . . Toepassen verkeersvoorziening t.b.v. bouwverkeer EUR N
. . . . . Betreft het door de aannemer ter beschikking
. . . . . stellen, plaatsen, verplaatsen, onderhouden en
. . . . . verwijderen van alle noodzakelijke geachte
. . . . . maatregelen voor de voortgang en de
. . . . . verkeersveiligheid op en in de directe omgeving
. . . . . van het werk.
. . . . . Eén en ander conform par. 30 van de U.A.V. 1989
. . . . . en artikel 62.02.01 in deel 3 van dit bestek door
. . . . . de aannemer ter goedkeuring van wegbeheerder,
. . . . . politie en directie
. . . . . Op werkontsluitingswegen een snelheidsbeperking
. . . . . instellen van 30 km/h.
. . . . .

83 . . . . . DIVERSEN
. . . . . -------------------------------------------------
. . . . .

830020 620099 . . . . . Toepassen verkeersvoorzienigen. EUR N
. . . . . Betreft het door de aannemer ter beschikking
. . . . . stellen, plaatsen, verplaatsen, onderhouden en
. . . . . verwijderen van de vereiste verkeersborden,
. . . . . aanduidingen en verlichting in verband met de
. . . . . verkeersveiligheid ter plaatse en in de directe
. . . . . omgeving van het werk.
. . . . . Een ander conform par. 30 van de U.A.V. 1989, ter
. . . . . goedkeuring van de directie en de wegbeheerder
. . . . . Tevens dient  de aannemer maatregelen te nemen
. . . . . t.b.v. een goede bereikbaarheid van de woningen
. . . . . voor bewoners en hulpdiensten en het assisteren
. . . . . van het ophalen van de huisvuilcontainers.
. . . . .

9 . . . . . STAARTPOSTEN
. . . . . =========================================
. . . . .

91 . . . . . EENMALIGE KOSTEN
. . . . . --------------------------------------------------
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein.
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen inclusief het aanleggen en
. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

9. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein
. . . . . is gedurende de gehele duur van het werk
. . . . . beschikbaar en zal worden aangewezen door de
. . . . . directie
. . . . .
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910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein.
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
. . . . . van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
. . . . . en het in de voorgeschreven toestand brengen van
. . . . . het werkterrein.

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
9. . . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . of voorgeschreven toestand brengen

9. . . . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . . Dit betreffen alleen de kabels en leidingen welke
. . . . . tijdelijk zijn aangelegd ten behoeve van
. . . . . bovenstaande voorzieningen
. . . . .

95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . . --------------------------------------------------
. . . . . Op het niet gebruikte deel van de stelpost
. . . . . geschiedt geen verrekening als vergoeding voor
. . . . . minderwerk
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR       5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Het ter beschikking stellen van werknemers en
. . . . . materieel ten behoeve van nader door de directie
. . . . . op te dragen extra werkzaamheden.
. . . . . Verrekening zal geschieden overeenkomstig de
. . . . . prijzen, welke de aannemer bij zijn inschrijving
. . . . . dient op te geven conform de bij dit bestek
. . . . . behorende bijlage.
. . . . .
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01  01 ALGEMENE BEPALINGEN

01  01  01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalin-
gen, zoals laatstelijk vastgesteld in oktober 2005,
hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de
Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 75,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per
fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website:
www.crow.nl.

01  01  03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan
wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een
daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat
(sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen)
als ZSU-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01  01  07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Daar waar in de Standaard 2005 wordt verwezen naar
vervallen normen moet voor zover dat mogelijk is de
overeenkomstige tekst in de vervangende norm worden
toegepast.

01  01  10 AANVULLINGEN C.Q. WIJZIGINGEN VAN DE U.A.V. 1989

01 Pargraaf 6 lid 2 aanvullen met:
Voor elke dag en per geval dat de aannemer nalatig blijft,
een verboden handeling voortzet of een verboden werk laat
bestaan, zal een bedrag worden gekort gelijk aan 0,05% van
de aanneemsom met een minimum van EUR 500,-- (vijfhonderd
euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekstelling nodig is.

01  01  13 AANVULLINGEN C.Q. WIJZIGINGEN VAN DE U.A.V. 1989

01 Paragraaf 6 lid 2 aanvullen met:
Voor elke dag en per geval dat de aannemer nalatig blijft,
een verboden handeling voortzet of een verboden werk laat
bestaan, zal een bedrag worden gekort gelijk aan 0,05% van
de aanneemsom met een minimum van EUR 500,-- (vijfhonderd
euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

02 Aanneemovereenkomst, beslechting van geschillen:
1.Waar in de toepasselijke paragrafen van de Uniforme
   Administratieve Voorwaarden 1989 en de Standaard RAW
   Bepalingen 2005 "de Raad van Arbitrage voor de
   Bouwbedrijven in Nederland" staat vermeld, dient "de
   bevoegde rechter bij de rechtbank te Arnhem gelezen
   te worden.
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2.De aannemer, die een geschil betreffende de
   eindafrekening aan de in sub 1 genoemde rechter ter
   beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn
   definitieve beslissing omtrent de afrekening
   schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht,
   is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders
   vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het
   geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de
   opdrachtgever bij aangetekende brief de aandacht van de
   aannemer op deze termijnen heeft gevestigd, tenzij de
   vordering voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst
   na het verloop van die termijn is gebleken.

01  01  14 GELUIDSHINDER

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatrege-
len moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de
stationaire installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de
bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te
verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele
verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg
zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden,
gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20
dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten
equivalente geluidsniveau LAeq.

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen
gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de
dichtstbijzijnde bebouwing, buiten de werkgrens.
Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld
volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai
1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks.

01  02 BETALINGSREGELINGEN: OVERIGE BEPALINGEN

01  02  03 STELPOSTEN

01 Paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 is niet van
toepassing op bestekpostnummers (= stelposten):
950010 zoals omschreven in deel 2.2 van dit bestek.

01  02  04 VERLEGGINGREGELING OMZETBELASTING

01 De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de
omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst
die ten aanzien van de aannemer bevoegd is, schriftelijk
heeft medegedeeld, dat ten aanzien van het werk de
verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is.

02 De aannemer moet de in 01.02.04 lid 01 vermelde besteks-
bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaanne-
mingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplich-
ten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.



GBW071101 Bladnr.   34Tauw bv, Deventer afd. Infrastructuur en Openbare Ruimte
RAW0013 - 00541 Besteknr.T001-4536740, documentnr. T001-4515828-NPO-V03 printdatum:

WRM plangbied Wespe fase II, Gemeente Olst-Wijhe d.d. 28-05-2008 17-12-2008

HFD PAR ART LID

01  02  05 VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER

01 Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk
kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente
verklaringen van de bevoegde belastingdienst en van de
desbetreffende bedrijfsvereniging verstrekken omtrent
zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting
en sociale verzekeringspremies.

02 De aannemer moet de in  01.02.05 lid 01 vermelde besteks-
bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaanne-
mingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplich-
ten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

01  02  08 VRIJWARING

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle even-
tuele aanspraken die door de belastingdienst of de
bedrijfvereniging in het kader van de Wet Ketenaansprake-
lijkheid (Wet van 4 juni 1981, Staatsblad 370) worden
gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet gebaseerde
verhaalsaanspraken van de aannemer zelf of onderaannemers
die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

02 De aannemer moet de in  01.02.08 lid 01 vermelde besteks-
bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaanne-
mingsovereeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplich-
ten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

01  02  10 VRIJWARING AFDRACHT

01 In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan
een bewijs van vrijwaring, afgegeven door de onderlinge
waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal
aannemersorganisaties, worden verstrekt.

01  04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01  04  02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02
lid 03 van de Standaard 2005, bedraagt 30% van de aanne-
mingssom

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel
01.04.02 lid 03 van de Standaard 2005, bedragen de hierna
genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief 2
02 Elektriciteit 1

03 In afwijking van de Standaard 2005 art. 01.04.02 lid 04
worden wijzigingen in kosten van brandstoffen en in kosten
van wegenbouwbitumen en bitumineuze bindmiddelen gedurende
het eerste jaar, gerekend vanaf de datum van aanvang, niet
verrekend.
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01  05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01  05  01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op de Standaard 2005 art. 01.05.01 lid 01:
De declaratie in drievoud bij de directie indienen,
waarin de verschuldigde omzetbelasting afzonderlijk wordt
vermeld. De declaraties tenaam stellen van de
opdrachtgever.

01  07 ZEKERHEIDSTELLING

01  07  01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard
2005 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de
Standaard 2005 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen
binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

03 De garantie dient te worden verstrekt door een in
Nederland gevestigde bank.

01  08 BIJDRAGEN

01  08  01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als be-
doeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005, wordt ver-
langd.

01  09 KABELS EN LEIDINGEN

01  09  03 ALGEMEEN

02 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl.
verzending van de in lid 01 genoemde besprekingen.

03 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk
zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters e.d. ten
alle tijde bereikbaar zijn.

04 Het kabel en leidingen informatie centrum (KLIC) is
gevestigd te :
KLIC (landelijk)
Bisonspoor 3005
3605 LV Maarssen
tel. (0800) 0080
fax. (0346) 287585
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01  11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01  11  01 WERKEN, DIE IN ELKAAR GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgen-
de werken, hetzij door of vanwege de opdrachtgever, hetzij
door of vanwege derden, zijn of worden uitgevoerd en/of in
uitvoering zijn:
- het plaatsen c.q. verwijderen en (opnieuw) plaatsen van

lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en
montagewerk;

- woningbouw en de daarbij behorende activiteiten;
- huisvuilafvoer uit reeds bewoonde delen; -
onderhoudswerk aan bermen en watergangen

01  11  02 COORDINATIE MET ANDERE WERKEN

01 De coordinatie van de bestekswerkzaamheden en de werken
van derden volgens artikel 01.11.01  geschied door de
aannemer van dit bestek en gebeurd in overleg met de
opdrachtgever.

02 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding
geeft, houdt de aannemer een bouwbespreking met de
betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het
overleg aanwezig te zijn.

01  13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

01  13  08 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de
aannemer rekening te houden met de uitvoering van de
onder artikel 01.11.01. genoemde werken.

01  13  09 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6
van de U.A.V. 1989, verlangd, omvattende:
- een V&G plan uitvoeringsfase, één en ander volgens

artikel 01.19.02 van dit bestek, rekening houdend
met het gestelde in artikel 01.11.01 in deel 3

- een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, één
en ander als omschreven in de Standaard 2005, artikel
01.17.05 lid 01, rekening houdend met het gestelde in
deel 3, hoofdstuk 11 van dit bestek.
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01  13  11 ACCEPTATIEPROCEDURE PLANNEN AANNEMER

01 Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de
opdrachtgever of directie schriftelijk gegeven bericht van
geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer
komt te vervallen of overgaat naar de directie en/of
opdrachtgever. De aanvraag voor acceptatie wordt door de
aannemer schriftelijk bij de directie ingediend. Tenzij
anders vermeld in het contract, dienen alle ter acceptatie
aangeboden documenten in 2-voud te worden verstrekt en
dient versie, status en goedkeuring door een bevoegd
persoon van de aannemer, te zijn aangegeven.

02 De directie zal een volledigheidscontrole van de ter
acceptatie aangeboden documenten uitvoeren en stelt, bij
niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn
van 1 week schriftelijk op de hoogte.

03 Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig
zijn, zal de directie binnen 2 weken na ontvangst van die
documenten, schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven,
dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de
documenten.

04 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar
van de directie, de nodige correcties aan, waarna de
aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie worden
aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na
ontvangst van de aangepaste documenten, opnieuw
schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel
schriftelijk acceptatie verstrekken voor de documenten.

05 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk
2 weken voor uitvoering alle benodigde documenten door de
directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd document
worden 2 exemplaren gedateerd en getekend door de
directie.
Een van deze exemplaren wordt aan de aannemer
toegezonden dan wel overhandigd. De aannemer dient de
ontvangst van het betreffende document te bevestigen.

06 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever
van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen
en tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie
niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als
een aan de aannemer bewezen dienst.

07 Met instemming van de directie kunnen per document
termijnen worden vastgesteld, welke afwijken van de in
leden 02, 03, 04 en 05 van deze acceptatieprocedure
genoemde termijnen. Partijen zullen bij de uitvoering van
de acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat daarmee
niet meer tijd gemoeid is dan strikt noodzakelijk.

01  13  12 WIJZIGING VAN GEACCEPTEERDE DOCUMENTEN

01 Indien de aannemer van mening is dat een door de directie
geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, zal hij
dit met redenen omkleed en onder vermelding van alle
daaraan verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk
aan de directie melden.
De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel
van het werk, waarvoor hij een wijzigingsvoorstel heeft
ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de
directie is geaccepteerd overeenkomstig de
acceptatieprocedure.

02 De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde
wijzigingen op eerder geaccepteerde documenten uit te
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voeren, tenzij hij aantoont dat daardoor meer van hem
verlangd wordt dan redelijkerwijs van hem kan worden
gevergd, gezien de consequenties van de door de directie
voorgestelde wijzigingen.

03 Indien de aannemer van mening is dat de door de directie
voorgestelde wijzigingen meerwerk opleveren, zal hij dit
terstond als meerwerk aan de directie melden.
Indien de directie van mening is dat de door haar
voorgestelde wijzigingen minderwerk opleveren, zal zij dit
terstond aan de aannemer melden.

01  14 BOUWSTOFFEN

01  14  02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,
leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te
  Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstof-
fen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daarom-
trent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor-
zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen
niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbe-
treffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van
de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen
voor zijn rekening laat keuren door een door de directie
aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aan-
nemer een afschrift van het keuringsrapport aan de direc-
tie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de na-
volgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsver-
klaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- afdekkingen voor putten;
- kolken, samengesteld uit beton en gietijzer;
- elementen voor lijnafwatering.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbe-
treffende document aan de directie is afgegeven en de bouw-
stoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
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01  14  03 BOUWSTOFFENBESLUIT

01 In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard
2005 geldt dat de de bewijsmiddelen volgens het
Bouwstoffenbesluit, welke door de aannemer verstrekt
worden, bij toepassing van de betreffende bouwstof
maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het
tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft
plaatsgevonden die ten grondslag ligt voor het betreffende
bewijsmiddel.

02 In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 05 van de Standaard
2005 dient de aannemer minimaal 5 werkdagen voor levering
van een bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval van een
gecertificeerde bouwstof, het attest met
product-certificaat) te overleggen.

01  16 VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

01  16  02 CAR-VERZEKERING (OPDRACHTGEVER)

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de
onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of
dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van
de aannemers en hun onderaannemers, een constructie "All
Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking
op uitgebreide voorwaarden tegen:
a-beschadiging, verlies of vernietiging van het werk,
waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b-het risico van aansprakelijkheid voor schade aan
goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van
personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel),
veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c-materiële schade aan de bestaande eigendommen van de
opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand,
blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling,
waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft
afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de
datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt
tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van
de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie
en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen,
zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en
toezicht en directiekosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering
beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het
werk:
a-tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden,
welke voortvloeien uit verplichtingen van de
onderhoudsbepalingen van het bestek;
b-welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn,
doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang
van deze termijn.

06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van
toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals
alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden
en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek
aansprakelijk is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen
schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de
betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens
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rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid
en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het
herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit
overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd
door enige bepalingen betreffende verzekering in dit
artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen
alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in
de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de
poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten
ontleend worden.

10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de
verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek,
worden verstrekt.

11 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen,
machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris
daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de
opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

12 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel
bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers
voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering
tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid
welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel
bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.)
geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de
voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen
deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

01  17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01  17  02 HOEDANIGHEID TE HERGEBRUIKEN MATERIALEN

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere
beschrijving" niet de categorie aangeven (volgens het
Bouwstoffenbesluit) van vrijkomende materialen welke in
het werk dienen te worden hergebruikt, worden deze geacht
te voldoen aan:
- steenachtige materialen : ten hoogste categorie 1
- grond : ten hoogste categorie 1

02 Bij bemonstering van grond/puin conform het
Bouwstoffenbesluit door de opdrachtgever zal de
opdrachtgever de aannemer 8 weken na de monstername de
resultaten meedelen.
De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen
tijdschema of werkplan met deze termijn rekening te houden.

03 De in het vorig lid bedoelde monstername zal door of
namens de directie plaatsvinden binnen 1 week nadat de
aannemer heeft gemeld dat alle betreffende grond in depot
is gezet.
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01  17  03 HOEDANIGHEID VAN GEEN WAARDE GEACHTE MATERIALEN

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere
beschrijving" niet de categorie aangeven (volgens het
Bouwstoffenbesluit) van vrijkomende materialen welke
geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben,
worden deze geacht te voldoen aan:
- steenachtige materialen, ten hoogste categorie 1,
  indicatief vastgesteld op basis van historische
  informatie en visuele waarnemingen
- grond, ten hoogste categorie 1, zie bijlage met
  resulaten milieuonderzoek (indicatief karakter).

02 Indien en voorzover de resultaatsbeschrijvingen in deel
2.2 "Nadere beschrijving" en/of deel 3 "Algemene
Bepalingen" wel de categorie aangeven (volgens het
Bouwstoffenbesluit) van vrijkomende materialen welke
geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben,
doch bewijsmiddelen ontbreken, draagt de aannemer tijdig
zorg voor de benodigde keuringen en het verkrijgen van de
door het bevoegd gezag erkende bewijsmiddelen ten behoeve
van de afzet van deze materialen, tenzij in het bestek
anders vermeld.
De kosten voor het keuren en verkrijgen van de ontbrekende
bewijsmiddelen zullen als eenmalige kosten worden vergoed;
het gestelde in de Standaard 2005 art. 01.17.03 lid 02
is derhalve niet van toepassing.

01  17  06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard
2005 verstrekt de aannemer een afschrift van het
gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5
werkdagen aan de directie.

02 Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden
afgevoerd naar een bestemming, anders dan een bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, dient de
aannemer aan te tonen dat de afzet van het materiaal
voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden
gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q.
acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 resp. lid 02, zijn
zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van EUR 500,00 per
bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

01  18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01  18  01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk
wordt begonnen, dient de aannemer aan de hand van de hem
ter beschikking gestelde gegevens instructies te geven aan
zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel
inbegrepen, inzake de waarde van het bomenbestand en de
gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen
bomen binnen het werkgebied.
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01  18  04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In afwijking van art. 01.18.05 lid 01 van de Standaard
2005 wordt voor de schadeberekening een beëdigd taxateur
van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van
Beëdigd Taxateurs van Bomen, aangesteld.
De taxatiekosten komen voor rekening van de aannemer.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de
Standaard 2005 bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:
EUR 25,00 per struik of vaste plant;
EUR 5,00 per m2 gras of kruidenvegetatie.

03 Indien een boom verloren gaat, worden de opruim- en
herplantkosten, alsmede de waarde van de verloren gegane
boom, overeenkomstig artikel 01.18.04 in rekening bij de
aannemer gebracht.

01  19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01  19  01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

01 In afwijking op artikel 01.19.01 uit de Standaard 2005 en
op grond van artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit maakt het door door de
opdrachtgever opgestelde Veiligheids- en gezondheidsplan
(V&G-plan), voorzover het de gegevens bevat, die de
opdrachtgever heeft verstrekt op grond van het reeds
genoemde artikel van het Arbeidsomstandighedenbesluit,
deel uit van het bestek.

01  19  02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 a. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.33 en 2.37 van het
Arbobesluit stelt de aannemer één of meer
V&G-coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan. Deze
V&G-coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de
coördinatiezaken genoemd in artikel 2.34 van het
Arbobesluit in relatie tot de aannemer, zijn
onderaannemers, zijn leveranciers en de op het werk
aanwezige nevenaannemers

b. Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als
overall-coördinator voor de uitvoeringsfase van de werken
genoemd in artikel 01.11.01

c. Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen,
dient de aannemer aan de opdrachtgever en aan de directie
schriftelijk aan te geven wie als V&G-coördinator(en) voor
de uitvoeringsfase zal (zullen) worden aangesteld.
De annemer dient, voordat met de daadwerkelijke
uitvoering van het werk wordt begonnen, aan te geven op
welke wijze(n) geborgd is dat de taken van de
V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase naar behoren
kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt aan de opdrachtgever
en aan de directie schriftelijk bekendgemaakt;

02 Het als bijlage opgenomen Veiligheids- en Gezondheidsnota
(V&G-plan ontwerpfase als bedoeld in artikel 2.27 van het
arbobesluit, met daarin opgenomen het V&G-dossier) maakt
deel uit van het bestek;

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen
maakt de aannemer voor de werkzaamheden die zijn
omschreven in het bestek, een V&G-plan uitvoeringsfase
inclusief de bijbehorende specifieke V&G-deelplan(nen)
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uitvoeringsfase van de nevenaannemer(s) van de in artikel
01.19.02 lid 01 genoemde bestekken;

04 Het V&G plan uitvoeringsfase zoals in artikel 01.19.02 lid
01 omschreven dient 1 week vóór aanvang van de
werkzaamheden aan de opdrachtgever te worden afgegeven;

05 De aannemer zal de opdrachtgever steeds in staat stellen
om te onderzoeken, of te laten onderzoeken of er
afwijkingen zijn ten opzichte van het Arbobesluit,
V&G-plannen, deelplannen, draaiboeken, werkplannen of het
contract. Dit onderzoek kan uitstrekken tot:
- de (project)organisatie van de aannemer en de door de

aannemer ingeschakelde onderaannemers
Inspecties of audits door of vanwege de opdrachtgever
tijdens het uitvoeringstraject moeten kunnen plaatsvinden
op het werkterrein en in de kantoren van de aannemer. De
aannemer stelt daartoe de benodigde documenten en
medewerking zonder verrekening beschikbaar;

06 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een
afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift
zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als be-
doeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
De arbeidsinspectie is gevestigd te:
Regio Oost Postbus 9018, 6800 DX Arnhem

tel. (026) 355 71 11, fax. (026) 442 40 46
07 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veilig-

heids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

01  23 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

01  23  01 BOUWBESPREKING

01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft,
houdt de directie een bouwbespreking met de aannemer
omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze
bouwbespreking niet houdt, zal de aannemer om het houden
van de bespreking verzoeken.

02 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering als
bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als
onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27
lid 1 van de U.A.V. 1989.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22  02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22  02  01 ALGEMEEN

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de
gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig dat het
oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspron-
kelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de
hoogteligging.

22  02  06 OPHOGING EN AANVULLING

01 Grond in aanvulling aanbrengen in laagdikten van maximaal
0,30 m

02 Grond in ophoging aanbrengen in laagdikten van maximaal
0,50 m

03 Bovengrond aanbrengen in laagdikten van maximaal 0,20 m
04 In afwijking van artikel 22.02.06 lid 07 van de Standaard

2005 alle taluds van ophogingen op 2/3 van de
hoogte voorzien van een tonrondte van 1/100 van
de taludlengte.

22  02  07 VERWERKEN BOMENZAND

01 Verwerkingsvoorwaarden bomenzand:
- maximale gewichtsprocenten vocht bij verwerken: 17%;
- verdichten in lagen van 0,30 m;
- verdichten met een stamper (Wacker);
- na het invullen en verdichten zo spoedig mogelijk
  verhardingen aanbrengen i.v.m. tussentijdse regenval;
- tijdens het openliggen van de plantgaten niet met zwaar
  materieel over de plantgaten rijden;
- na zware regenval wachten met dichtstraten tot het
  bomenzand de normale veldcapaciteit weer heeft bereikt
  (17%).

22  06 BOUWSTOFFEN

22  06  04 ZAND, KLEI EN GROND

01 In aanvulling op par. 18 lid 2 van de UAV 1989 stelt de
aannemer de voor de keuring benodigde bouwstoffen
beschikbaar binnen 5 werkdagen na het daartoe ontvangen
verzoek.

02 In aanvulling op par. 18 lid 6a van de UAV 1989 stelt de
aannemer minimaal 1 kg voor de keuring benodigde
bouwstoffen beschikbaar.

03 Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen
van herkomst extra monsters moeten worden geanalyseerd,
komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten
die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.
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HFD PAR ART LID

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25  12 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK

25  12  02 EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

01 In afwijking van artikel 25.12.02 lid 07 van de Standaard
2005 wordt deze tekst in z'n geheel vervangen door:
"De putafdekkingen stellen evenwijdig aan de weg-as in
gelijke helling van de weg in langs- en dwarsrichting".
De bovenkant van de putafdekking mag ten hoogste 5 mm lager
liggen dan de bovenkant van de geprojecteerde verharding of
afgewerkte maaiveld en mag niet boven de geprojecteerde
verharding, respectievelijk maaiveld uitkomen".

25  12  05 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

01 De kolken aansluiten door middel van twee haakse bochten
om de aansluiting met voldoende gronddekking (minimaal
0,70 m) onder de weg te kunnen aansluiten op het riool.

02 Niet direct door te verbinden uiteinden van PVC-
aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een
afsluitkap.

25  15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK

25  15  04 KOLKEN

01 De kolken, die tengevolge van werkzaamheden van de
aannemer zijn volgeraakt met zand, te reinigen.
Reinigingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

25  15  07 AFVOER RIOOLMATERIALEN

01 Uitkomende en vrijgekomen (rest)materialen van PVC en PE
leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil en
grond en vrij van chemische verontreiniging te worden
afgevoerd met gebruikmaking van het door Bureau Leiding
gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v.
gesloten ketenbeheer en recycling.
Bureau Leiding
Postbus 152
2260 AD Leidschendam
Bezoekadres:
Loire nr. 150
2491 AK Den Haag
tel. :  (070) 444 06 50
fax.:  (070) 444 06 61
e-mail:  maya@bureauleiding.nl
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HFD PAR ART LID

28 FUNDERINGSLAGEN

28  12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

28  12  03 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorge-
schreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

28  14 RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL

28  14  03 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is
niet van toepassing. Voor de verwerking en keuring van
bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989
onverkort van kracht.

30 WEGVERHARDINGEN I

30  12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30  12  02 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbreng-
en van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

31 WEGVERHARDINGEN II

31  22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

31  22  05 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de ver-
harding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 10 mm bedragen.

31  42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31  42  03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

01 Het pasmaken van betonbanden dient te geschieden door
middel van zagen, tenzij anders in het bestek is vermeld.
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HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51  02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51  02  32 ROOIWERK

01 Bomen en struiken mogen alleen worden verwijderd na
uitdrukkelijke toestemming van de directie.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62  02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62  02  01 ALGEMEEN

01 Aan het bepaalde in artikel 62.02.01 lid 01 van de
Standaard 2005 toevoegen: "Bestellingen schriftelijk aan
postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 62 11 12 of
met bestelformulier op de CROW-website: www.crow.nl".

02 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door
de aannemer ter beschikking te worden gesteld.

05 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen,
onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls
als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van
de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

62  02  07 TIJDELIJKE BEBORDING

01 Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de
"Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeersborden".
De borden moeten in metalen uitvoering zijn en
retroreflecterend klasse II.

62  04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62  04  01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door
of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro
(EUR 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.



GBW071101 Bladnr.   48Tauw bv, Deventer afd. Infrastructuur en Openbare Ruimte
RAW0013 - 00541 Besteknr.T001-4536740, documentnr. T001-4515828-NPO-V03 printdatum:

WRM plangbied Wespe fase II, Gemeente Olst-Wijhe d.d. 28-05-2008 17-12-2008



GBW071101 Bladnr.   49Tauw bv, Deventer afd. Infrastructuur en Openbare Ruimte
RAW0013 - 00541 Besteknr.T001-4536740, documentnr. T001-4515828-NPO-V03 printdatum:

WRM plangbied Wespe fase II, Gemeente Olst-Wijhe d.d. 28-05-2008 17-12-2008

V&G - PLAN EN V&G - DOSSIER

Zie bijgevoegd V&G- Plan en V&G-dossier
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STANDAARD KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET TOT STAND BRENGEN VAN " het woonrijp maken
van plangebied Wesepe fase II te Wesepe" besteknr. T001-4536740
als bedoeld in art. 4 lid 1 van het Bouwprocesbesluit Arbowet.

1 Datum van kennisgeving:
 .....................................................

2 Volledig adres van de bouwplaats:
..............................................

3 Opdrachtgever:
................................................

Afdeling:..........
contactpersoon: de heer .........

4 Aard van het bouwwerk:
....................................................
....................................................

5 Uitvoerende partij(en), naam en adres:
..........................................................
..........................................................
 ..........................................................

6 Coordinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
ontwerpfase van het bouwwerk:

Opdrachtgever, zie hierboven.
adres:................................
contactpersoon: .................

7 Coordinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
bouwfase van het bouwwerk (naam en adres):
..........................................................
..........................................................

8 Vermoedelijk datum van aanvang van de werkzaamheden op de
bouwplaats:
..........................................................

9 Vermoedelijke duur van de werkzaamheden op de bouwplaats:
... weken

10 Vermoedelijk maximum aantal werknemers op de bouwplaats:
..........................................................

11 Gepland aantal ondernemingen en zelfstandigen op de
bouwplaats:
 ..........................................................

12 Naam van de reeds geselecteerde ondernemingen:
..........................................................
..........................................................
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I N H O U D S O P G A V E

DEEL 0. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 2

0.01 AANBESTEDENDE DIENST 3
0.02 PROCEDURE 3
0.03 INLICHTINGEN 3
0.04 INSCHRIJVING 3
0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT 4
0.06 AANBESTEDING 4
0.07 OPDRACHT 4

DEEL 1. ALGEMEEN 6

1.01 OPDRACHTGEVER 7
1.02 DIRECTIE 7
1.03 LOCATIE 7
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING 7
1.05 TIJDSBEPALING 7
1.06 ONDERHOUDSTERMIJN 7
1.07 KWALITEITSBORGING 8

2.1. ALGEMENE GEGEVENS 9

01 TEKENINGEN 10
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 10
03 KWALITEITSBORGING 10
04 BIJLAGEN 10
05 GEOHYDROLOGISCHE GEGEVENS 10
06 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS 11
07 BEREIKBAARHEID TERREIN/TRANSPORTROUTE 11
08 VERMELDING VAN BOUWSTOFFEN IN DEEL 2.2 11

2.2. NADERE BESCHRIJVING 12

1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 14
11 VERHARDINGEN 14
111 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 14
112 ELEMENTEN VERHARDINGEN 14
113 KANTOPSLUITINGEN 15
114 AFWATERING 15
115 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 15
12 GROEN 16

2 GRONDWERKEN 16
21 ONTGRAVEN 16
22 VERVOEREN 17
23 VERWERKEN 17
24 LEVEREN 18
25 AFWERKEN 18

3 AFWATERING 18
31 KOLKEN 19
32 LEIDINGEN 19

4 VERHARDINGEN 19
41 VOORBEREIDINGEN EN FUNDERING 19
42 VERHARDINGEN 20
421 Betonstraatstenen 20
422 Tegels 21
423 Parkeervakken 21
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424 Punaise 22
425 DREMPEL 22
43 KANTOPSLUITING 23
431 Trottoirbanden 23
432 Geleidebanden 23
433 Opsluitbanden 23
44 OVERIG 23
45 LEVERANTIES 24
451 Betonstraatstenen 24
453 Tegels 25
454 Trottoirbanden 26
455 Geleidebanden 27
456 Opsluitbanden 27

8 WERK VAN ALGEMENE AARD 28
81 DIRECTIEBEHOEFTEN 28
82 VERKEERSMAATREGELEN 28
83 DIVERSEN 29

9 STAARTPOSTEN 29
91 EENMALIGE KOSTEN 29
95 STELPOSTEN 30

3. BEPALINGEN 31

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 32
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 32
01 02 BETALINGSREGELINGEN: OVERIGE BEPALINGEN 33
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 34
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 34
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 35
01 08 BIJDRAGEN 35
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 35
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 35
01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE 36
01 14 BOUWSTOFFEN 38
01 16 VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID 39
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 40
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 41
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 42
01 23 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 43

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN 43
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 44
22 06 BOUWSTOFFEN 44

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK 44
25 12 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK 45
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK 45

28 FUNDERINGSLAGEN 45
28 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL 46
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL 46

30 WEGVERHARDINGEN I 46
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 46

31 WEGVERHARDINGEN II 46
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 46
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 46

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 46
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN 47

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING 47
62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 47
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62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 47
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EIGEN VERKLARING (MODEL)
met betrekking tot uitsluitingscriteria voor " het woonrijp
maken van plangebied Wesepe fase II te Wesepe "
volgens besteknummer T001-4536740

Eigen verklaring met betrekking tot artikel 2.7.4 sub a t/m g
ARW 2005.

Hierbij verklaart ondergetekende, hierna te noemen "aannemer":

- Dat de aannemer niet in staat van faillissement, vereffening,
  surseance van betaling of akkoord verkeert, dan wel zijn
  werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere soortgelijke
  toestand verkeert ingevolge van een gelijkwaardige nationaal-
  rechtelijke procedure.
- Dat er geen faillissement is aangevraagd, of een procedure van
  vereffening of surseance van betaling of akkoord is
  aangespannen en tegen zijn bedrijf geen andere soortgelijke
  nationaalrechtelijke procedure aanhangig is gemaakt.
- Dat de aannemer niet, bij een rechterlijke beslissing die
  kracht van gewijsde heeft, veroordeeld is geweest voor een
  delict dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang brengt.
- Dat de aannemer in de uitoefening van zijn beroep geen
  ernstige fouten heeft begaan, vastgesteld op een grond die
  de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken.
- Dat de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten
  aanzien van de betaling van:
  a. De sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de
      wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is
      of van Nederland.
  b. Zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen
      van het land waar hij gevestigd is of van Nederland.
- Dat de aannemer zich niet in ernstige mate schuldig heeft
  gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van
  inlichtingen, die overeenkomstig ARW 2005 kunnen worden
  verlangd.

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord
te hebben en bij het indienen van de bewijzen, referenties en
verklaringen geen valse gegevens te hebben verstrekt.
Ondergetekende is er voorts mee bekend en stemt er mee in dat de
aanbestedende dienst, de afgelegde verklaringen en overlegde
bewijzen en referenties eventueel verifieert.
Ondergetekende zal, indien de aanbestedende dienst tot
verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan haar
medewerking verlenen.

Aldus naar waarheid opgemaakt op .......................... 2008,

te ...............................................(plaats)

door ............................................................

                                 (rechtsgeldig vertegenwoordiger)

van  .............................................. (onderneming)

................................................. (handtekening).

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om
de aannemer te verzoeken de bewijsstukken
zoals bedoeld in artikel 2.7.4 sub a. t/m f. van het ARW 2005
binnen vijf werkdagen naar de aanbestedende dienst te zenden.
Het toezenden van de gevraagde bewijsstukken is een
voorwaarde om tot gunning te kunnen overgaan.
De daartoe door bevoegde instanties of arrondissementsrechtbank
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te verstrekken verklaringen mogen niet ouder zijn dan drie
maanden op de dag van van inschrijving.
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MODEL K VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING
behorende bij besteknr. T001-4536740 " het woonrijp maken van
plangebied Wesepe fase II te Wesepe "

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving niet
tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst,
besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese
mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt op (datum) te ....................
door ...................................... (naam en

voorletters)
als bestuurder van ...............................(naam bedrijf),
die .............................................. (naam bedrijf)
ter zake van deze inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt.

 .........................................  (handtekening)
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BIJLAGE INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN
behorend bij besteknr. T001-4536740 "het woonrijp maken van
plangebied Wesepe fase II te Wesepe "

PRIJZEN T.B.V. EXTRA WERKZAAMHEDEN
(inclusief aannemersvergoeding)

________________________________________________________________
  nr omschrijving een- prijs

heid exclusief BTW
________________________________________________________________

01 Ter beschikking stellen grondwerker uur EUR .......,..

02 Ter beschikking stellen straatmaker uur EUR .......,..

03 Ter beschikking stellen vrachtauto uur EUR .......,..
10 ton, met hydraulische kraan

04 Ter beschikking stellen hydraulische uur EUR .......,..
graafmachine, 0,75 - 1 m3

05 Ter beschikking stellen hydraulische uur EUR .......,..
graafmachine, 2 m3 

06 Ter beschikking stellen minigraver
bakbreedte 0,30 m  uur EUR .......,..

07 Ter beschikking stellen shovel uur EUR .......,..
bakinhoud 1,5 m3    

 08 Ter beschikking stellen meethulp uur EUR .......,..

09 Ter beschikking stellen van een dumptruck 
5 m3 incl. brandstof en bediening uur EUR .......,..

10 Ter beschikking stellen van. rijplaten 
6,5 x 1,5 m st/wk EUR .......,..

11 Veeg-zuigwagen met veegborstels uur EUR .......,..
________________________________________________________________

Gedaan te

de               2007

De inschrijver(s),
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Behoort bij: T001-4536740

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de
uitvoering van besteknr. T001-4536740 " het woonrijp maken van
plangebied Wesepe fase II met bijbehorende werkzaamheden in
Wesepe, Gemeente Olst - Wijhe"

3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet be-
grepen, van: EUR 4)
(

euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:
 EUR 6)
(

euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit in-
schrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijfsom
die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2005).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za- 8)
ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier-
boven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te
doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2005

9)
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het
proces-verbaal van aanwijzing.

    Gedaan te de 20

   De inschrijver(s),

   A (handtekening)

   B (handtekening)
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   C (handtekening)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij
een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechts-
persoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig
vermelding van de provincie en het land.

3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere
bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het
perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de per-
celen.

4) Inschrijvingssom in cijfers.
5) Inschrijvingssom in letters.
6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de in-

schrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk ge-
schiedt.

9) Gehanteerde aanbestedingsregeling
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Behoort bij: T001-4536740

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

 1)

Gevestigd te  2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

11 VERHARDINGEN

111 BITUMINEUZE VERHARDINGEN
111010 Zagen verharding. m          10,00 V
111020 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2         100,00 V

112 ELEMENTEN VERHARDINGEN
112010 Opbr. betonstraatstenen k.f. rood. (rijbaan) m2       1.510,00 V
112020 Opbr. betonstraatstenen k.f. grijs (inritten e.d.) m2          30,00 V
112030 Opbr. betonstraatstenen w.f. grijs (inritten e.d.) m2          30,00 V
112040 Opbreken dubbelklinkers diverse kleuren m2          65,00 V
112050 Opbreken betontegels 300x300x60 mm m2         155,00 V
112060 Opbreken betontegels 400x600x60 mm m2          15,00 V

113 KANTOPSLUITINGEN
113010 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm m          20,00 V
113020 Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm m          15,00 V

114 AFWATERING
114010 Verwijderen straatkolk. st           6,00 V
114020 Verwijderen kunststofbuis Ø125 PVC m          50,00 V

115 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
115110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2       1.650,00 V
115120 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2       1.500,00 V

12 GROEN
120010 Verwijderen begroeiing. st          10,00 V
120020 Frezen. are           1,50 V

2 GRONDWERKEN

21 ONTGRAVEN
210010 Grond ontgraven uit cunet m3          30,00 V
210050 Maken plantgat. st          11,00 V
210060 Diepspitten. are           1,00 V

22 VERVOEREN
220010 Grond vervoeren. m3          91,00 V

23 VERWERKEN
230010 Grond verwerken in aanvulling m3          62,00 V
230020 Grond verwerken in depot m3          91,00 V
230030 Grond verwerken in cunet m3          20,00 V
230050 Aanbrengen straatlaag van brekerzand 100 mm m2         125,00 V

24 LEVEREN
240010 Leveren Rotterdams bomengrond m3         101,00 V
240020 Leveren zand voor zandbed m3          80,00 V
240030 Leveren brekerzand m3          14,00 V

25 AFWERKEN
250010 Profileren van oppervlakken. m2         100,00 V

3 AFWATERING

31 KOLKEN
310010 Lev./Aanbr. straatkolk kunststof/gietijzer comb. st          24,00 V

32 LEIDINGEN
320010 Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm m         240,00 V
320020 Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 90 gr. st          48,00 V
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

4 VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDINGEN EN FUNDERING
410010 Afwerken zandbed. m2       2.450,00 V
410020 Aanbrengen laag zandcement. m2         140,00 V
410030 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2         125,00 V
410050 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st          21,00 V

42 VERHARDINGEN

421 BETONSTRAATSTENEN
421010 Aanbr. BSS k.f. rood in keper (rijbaan en drempel) m2       1.590,00 V
421020 Aanbr. BSS k.f. grijs in halfst. (parkeerplaatsen) m2         550,00 V
421030 Aanbr. BSS k.f. grijs in halfst. (parkeerplaatsen) m2          45,00 V
421050 Aanbr. BSS k.f. zwart in halfst. (parkeerplaatsen) m2          85,00 V
421070 Aanbrengen molgoot 5 streks d.f. grijs m         350,00 V

422 TEGELS
422010 Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm m2         160,00 V
422020 Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm m2          52,00 V

423 PARKEERVAKKEN
423020 Aanbrengen markeringstegels met "P" st          10,00 V

424 PUNAISE
424010 Aanbrengen sierbestrating (Nostalit) m2         415,00 V

425 DREMPEL
425010 Aanbrengen drempelmarkering van betonstraatstenen m          15,00 V

43 KANTOPSLUITING

431 TROTTOIRBANDEN
431010 Aanb. trottoirbanden 130/150x250 mm m           6,00 V

432 GELEIDEBANDEN
432010 Aanbr. trottoirbanden 70/200x150 mm m         295,00 V

433 OPSLUITBANDEN
433010 Aanbr. opsluitbanden 60x200 mm m         140,00 V
433020 Aanbr. opsluitbanden 120x250 mm m         335,00 V

44 OVERIG
440020 Aanbrengen boomkrans van beton (900x900 mm) st          18,00 V

45 LEVERANTIES

451 BETONSTRAATSTENEN
451010 Lev. BSS k.f. 80 mm, kleur rood 1501 st       4.050,00 V
451020 Lev. BSS k.f. 80 mm, kleur grijs 1000 st      27.670,00 V
451030 Lev. BSS k.f. 80 mm, kleur zwart 1602 st       3.830,00 V
451040 Lev. BSS k.f. 80 mm, kleur zwart 1602 st         315,00 V
451050 Lev. BSS k.f. 80 mm, kleur zwart 1602 st         315,00 V
451060 Lev. BSS d.f. 80 mm, kleur grijs 1000 st       8.340,00 V
451070 Lev. BSS Nostalit zwart type Centrumsteen st           4,00 V
451080 Lev. BSS Nostalit zwart type K1 st          64,00 V
451090 Lev. BSS Nostalit zwart type K2 st         480,00 V
451100 Lev. BSS Nostalit zwart type 3/4 st         352,00 V
451110 Lev. BSS Nostalit grijs type K2 st          96,00 V
451120 Lev. BSS Nostalit grijs type 3/4 st         160,00 V
451130 Lev. BSS Nostalit grijs type 1/2 st         220,00 V
451140 Lev. BSS Nostalit grijs type NS st      27.048,00 V

453 TEGELS
453010 Leveren betontegels 300x300x60 mm grijs st       1.600,00 V
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

453020 Leveren betontegels 150x300x60 mm grijs st         320,00 V
453030 Leveren betontegels 150x300x60 mm grijs st         520,00 V
453040 Leveren betontegels 150x300x60 mm grijs st         105,00 V
453050 Leveren markeringstegel "P " st          15,00 V

454 TROTTOIRBANDEN
454010 Lev. rechte trottoirband 130/150x250 mm grijs st           2,00 V
454020 Lev. gebogen trottoirband 130/150x250 mm grijs st           2,00 V
454030 Lev. verloopband 130/150x250 mm grijs st           2,00 V
454040 Pasmaken van betonbanden 130/150x250 mm st           2,00 V

455 GELEIDEBANDEN
455010 Lev. rechte trottoirband 70x200x150 mm grijs st         240,00 V
455020 Lev. gebogen trottoirband 70/200x150 mm grijs st          22,00 V
455030 Lev. hoekstuk trottoirband 70/200x150 mm grijs st          26,00 V
455040 Lev. verloopband 70/200x150 mm grijs st           2,00 V
455050 Pasmaken van betonbanden 70/200x150 mm st          18,00 V

456 OPSLUITBANDEN
456010 Leveren rechte opsluitband 60x200 mm grijs st         125,00 V
456020 Leveren gebogen opsluitband 60x200 mm grijs st          19,00 V
456030 Lev. hoekstuk opsluitband 60x200 mm grijs st           1,00 V
456040 Pasmaken van betonbanden 60x200 mm. st           8,00 V
456050 Leveren rechte opsluitband 120x250 mm grijs st         330,00 V
456060 Leveren gebogen opsluitband 120x250 mm grijs st           5,00 V
456070 Lev. hoekstuk opsluitband 120x250 mm grijs st           4,00 V
456080 Pasmaken van betonbanden 120x250 mm. st          10,00 V

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 DIRECTIEBEHOEFTEN
810020 Gebruik van meetgereedschap EUR N

82 VERKEERSMAATREGELEN
820010 Toepassen verkeersvoorziening t.b.v. bouwverkeer EUR N

83 DIVERSEN
830020 Toepassen verkeersvoorzieningen. EUR N

------------------------
SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein EUR ............,..
910020 Opruimen werkterrein EUR ............,..
910030 .......................... EUR ............,..
910040 .......................... EUR ............,..
910050 .......................... EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

-----------------
919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,.. EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN
950010 Stelpost extra werkzaamheden. EUR       5.000,00 V

96 BIJDRAGEN
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %) EUR N

------------------------
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

==============
Gedaan te

De                                  20..

De inschrijver(s),


